

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 56 от ППЗОП

На 17.08.2018 г., в изпълнение на Заповед № 314/10.08.2018 г. на Кмета на Община Чипровци от 11:00 часа в малка заседателна зала (стая № 203) в сградата на Общинска администрация, гр. Чипровци, се събра комисия на закрито заседание в състав:

Председател: Елена Йорданова Кръстева – главен експерт „Обществени поръчки и проекти“, при отдел „УТ, ОС и ПП“;

Членове:

1. Иван Емилов Веселинов – юрист на Община Чипровци;
2. Мирослава Йорданова Петкова-Велкова – гл. експерт „Бюджет“ при отдел „Б и Ф“;
3. инж. Красимир Ботев Димитров – Външен експерт № ВЕ-9;
4. Петко Александров Петков – главен специалист „С и ИК“, при отдел „УТ, ОС и ПП“;

със задача: разглеждане на получените оферти в процедурата „Публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: **„Реконструкция и рехабилитация на общински местен път "Отклонение Чипровци - "Гушовски Манастир" от км 0+000 до км 7+018“**

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията.

I Разглеждане на документите

На закрито заседание на 13.08.2018 г. комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертите на участниците по реда на постъпването им за участие в процедурата за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, Комисията извърши проверка за съответствието на представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, гр. Монтана с оферта, постъпила на 09.08.2018 г., в 11.07 часа, с Вх. № ПП-207.

Отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

Участник № 2 – „Строител Криводол” ЕООД, гр. Криводол с оферта, постъпила на 09.08.2018 г., в 13.43 часа, с Вх. № ПП-208

Отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

II РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите участници за съответствие на техническото предложение с предварително обявените условия от Възложителя и оценка на същото.

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М” АД, гр. Монтана с оферта, постъпила на 09.08.2018 г., в 11.07 часа, с Вх. № ПП-207.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М” АД, гр. Монтана е представил техническо предложение което отговаря на техническото задание и на изискванията на възложителя.

Срок за изпълнение на обществената поръчка -110 календарни дни.

Гаранционни срокове не по кратки от указаните в Наредба №2 от 31.07.2003г.

Влагането на материали и изделия ще бъде в съответствие с Наредба за осъществяване на изискванията към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Спазване на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословен и безопасен труд при извършване на СМР.

Съгласие за обработка на лични данни.

Комисията пристъпи към оценка на същото.

Участника в своето техническо предложение е представил:

Участника е направил представяне като е описал притежаваната техника, материално-производствени бази.

Описал е обекта на процедурата като е упоменал дължината му в/и извън населеното място.

Дал е описание на технологичната последователност на изпълнението на СМР стр.9 от Строителното предложение.

Определил е изпълнението в три етапа –подготвителни работи, СМР и довършителни работи.

Направил е подробно описание на технологичната последователност на изпълнението като го е обвързал с работа на три бригади които ще се формират. Бригада 1 е с 4 человека, бригада 2 е с 8 человека и бригада 3 е с 8 человека и нужната механизация.

На стр. 12 участника дефинира на ново че ще сформира 4 бригади. Тази дефиниция противоречи на разписаните дейности и описанietо на ангажираност на състава където се описват три бригади.

Описал е всяка бригада с каква техника ще бъде оборудване. Обвързал е дейностите на бригадите с етапи 1 и 2 но за етап 3 не е описал и не е направил предложение за изпълнението му.

Направил е описание на технологията на изпълнение на СМР с включени всички дейности по задание.

Участника е разписал организация на изпълнение с включени:

Отговорни технически персонал за ръководство и изпълнение на обекта.

Показал е организационната структура на ръководния персонал.

За Ръководителя на обекта, техническия ръководител, помощник техническия ръководител , специалист БЗР, специалист контрол по качеството, инж.геодезист и отговорник опазване на

околната среда е разписан отговорности йерархична подчиненост и комуникация и вземане на решения.

Описано е, че разполага с внедрена система за контрол на качеството ISO 9001,14001 и 18001 и задълженията по тяхното прилагане. Представил е схема за входящ контрол на продукти доставени на обекта и схема преди влагане. Описал е мерки за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд.

Участника е разработил предложение за „Организация на ръководния състав и на персонала на който е възложено изпълнението на поръчката“ която повтаря вече направеното предложение за отговорностите йерархична подчиненост и комуникация и вземане на решения на Ръководителя на обекта, техническия ръководител, помощник техническия ръководител , специалист БЗР, специалист контрол по качеството, инж.геодезист и отговорник опазване на околната среда.

Направил е Ново предложение на стр.9 от „Организация на ръководния състав и на персонала на който е възложено изпълнението на поръчката“, за използваните технически ресурси-работни звена строителна техника и механизация в таблица по етапи и дейности. В приложената таблица е определено място за разписване на отговорните задачи на ръководния екип но в разписването по дейности не са посочени такива, посочени са само кои лица от ръководния екип ще имат отношения към конкретната дейности и работника ще са ангажирани.

Участника е направил предложение за начините на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес, като е посочил че ще се изразява“ постоянна информираност, провеждане на конструктивен технически диалог, прозрачност и насоченост към разрешаване на евентуални технически проблеми при реализация на цялостния строителен процес“

Участника е разработил предложение за „Оценка на риска“ който включва:

Описание на същината на риска, план за управление на риска във фирмата, анализ на рисковете които могат да възникнат при изпълнение на поръчката. Посочил е за всеки риск вероятност да се случи, степен на влияние, мерки за предотвратяване и конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците от настъпването на риска.

На основание гореизложеното участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, гр. Монтана се оценява с 10 точки.

МОТИВИ:

1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти и работниците, Но не са показани кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача. В посочената таблица стр.9 от „Организация на ръководния състав и на персонала на който е възложено изпълнението на поръчката“ и в описание на технологичната последователност на изпълнението на СМР от Строителното предложение. Не са разписани задачите които може самостоятелно да бъдат възлагани на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.
2. За всеки от етапите Участника е дефиниран необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, но за тяхното изпълнение/на етапите/ не е разписан задълженията на отговорните за изпълнението им експерти.
3. Участника не е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предложения контрол на продукти доставени на обекта и на продукти преди влагане не са обвързани с екипа или с отделни експерти, с което да са гарантира качеството на изпълнение. Участника информира че ще спазва внедрена система за контрол на качеството ISO 9001,14001 и 18001.

4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална иерархичност в екипа, но не е посочил възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Не е описан контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, но не са описани действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка.
6. Участника в своето техническо предложение не е посочил и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Участник № 2 – „Строител Криводол” ЕООД, гр. Криводол с оферта, постъпила на 09.08.2018 г., в 13.43 часа, с Вх. № ПП-208.

Участника в своето техническо предложение е представил:

Техническото предложение съдържа – строително предложение; организация и професионална компетентност на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката; график за изпълнението; оценка на риска; гаранция за изпълнение.

„Строител Криводол” ЕООД, гр. Криводол е представил техническо предложение което отговаря на техническото задание и на изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към оценка на същото.

Участника е направил представяне като е описал притежаваната техника, материално-производствени бази.

Описал е обекта на процедурата като е упоменал дължината му в/и извън населеното място. Дал е описание на технологичната последователност на изпълнението на СМР стр.1-стр.4 от Строителното предложение.

Определил е изпълнението в три подетапа – I подетап- Изграждане на участък от км 0+000 до км 1+230, II подетап -участък от км 1+230 до км 5+436,08, III подетап- участък от км 5+436,08 до км 7+419,97. За всеки подетап по отделно е описан дейностите които ще се извършват.

Подробно е описан организацията и задълженията на експертите.

Направил е подробно описание на технологичната последователност на изпълнението като го е обвързал с работа на екипите.

Описал е всеки екип/звено с каква техника ще бъде оборудван/а. Обвързал е дейностите на екипите/звена с етапи 1, 2 и 3.

Направил е описание на технологията на изпълнение на СМР с включени всички дейности по задание.

Участника е разписал организация на изпълнение с включени:

Отговорни технически персонал за ръководство и изпълнение на обекта.

Показал е организационната структура на ръководния персонал.

За Ръководителя на обекта, техническия ръководител- инж.геодезист, помощник техническия ръководител , специалист БЗР, специалист контрол по качеството, отговорник опазване на околната среда и операторите и работещите, е разписал отговорности иерархична подчиненост и комуникация и вземане на решения.

Описано е, че разполага с внедрена система за контрол на качеството ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 8402, 14001 и 18001 и задълженията по тяхното прилагане. Представил е предложения за мерки и изисквания за осигуряване на качеството, при изпълнение на дейностите по договора, както и системи за контрол на качеството и безопасност на труда, които ще се прилагат на всеки етап от изпълнението на поръчката. Описан е процеса на управление за гарантиране на качеството. Предложил е мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката който включва: входящ контрол; контрол по време на изпълнение на работите; контрол от възложителя; контролни тестове.

В техническото си предложение участника е описан разпределение на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност.

Участника е направил предложение начин на комуникация с Възложителя и органозационни мерки на персонала при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на строителството от страна на Възложителя и при поетапно възлагане на изпълнението, като е посочил че ще се изразява "взаимодействие и комуникация с различните участници в строителния процес; комуникация на Изпълнителя с Възложителя; комуникация с Възложителя и органозационни мерки на персонала при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на строителството от страна на Възложителя; комуникация с Възложителя и органозационни мерки на персонала при поетапно възлагане на изпълнението.

Участника е разработил предложение за „Оценка на риска“ който включва:

Описание на същината на риска, план за управление на риска във фирмата, анализ на рисковете които могат да възникнат при изпълнение на поръчката. Посочил е за всеки риск вероятност да се случи, степен на влияние, мерки за предотвратяване и конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците от настъпването на риска.

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.

На основание гореизложеното участника „Строител Криводол“ ЕООД се оценява с 60 точки.

МОТИВИ:

1. Участника в своето техническо предложение е определил етапи на изпълнение. Разписал е задачите на експертите, като ги е обвързал с посочените етапи. За изпълнението на всеки от етапите е показал разпределението на експерти на ниво отделна задача- стр.64-109 от офертата ;
2. След като е разписал етапите, за всеки е определил необходимия човешки ресурс – ръководен екип и брой работници. За изпълнението на всеки конкретен етап е разписал задълженията на отговорните за изпълнението им експерти- стр.110-125 от офертата ;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- стр.126-129 от офертата ;
4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество- стр.129-133 от офертата .

5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка- стр.133-136 от офертата ;

6. Посочени са и други организационни мерки и детайли за изпълнение на дейностите извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката- стр.136-149 от офертата .

Комисията реши, отварянето на ценовите предложения на участниците да бъде обявено за 11:30 часа на 23.08.2018г.

Настоящият протокол е изгoten въз основа на заседания на комисията проведени на 17.08.2018г. и 20.08.2018 г. На заседанията на комисията присъстваха всички редовни членове на комисията. Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните редовни членове.

Председател: Елена Йорданова Кръстева

Членове:

1. Иван Емилов Веселинов

2. Мирослава Йорданова Петкова-Велкова ..

3. инж. Красимир Ботев Димитров

4. Петко Александров Петков

