

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ ЗД - 213/ 21.09.2018 г.

Днес, 21.09.2018 г., в гр. Чипровци, между:

1. ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, със седалище и управление: гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ № 45, ЕИК по БУЛСТАТ № 140110001, представлявана от Пламен Макавеев Петков – кмет на Община Чипровци и Пламена Димитрова-Иванова – Началник отдел „Б и Ф“ и главен счетоводител, н.с. за кратко време, откост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД, със седалище и управление: гр. Криводол, бул. „Освобождение“ № 21А, ЕИК по БУЛСТАТ № 160110001, представлявано от инж. Васко Спасов Василев – **Управител**, наричан за кратко време **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № 34/24.08.2018 г. на Кмета на община Чипровци за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: *СМР на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински местен път "Отклонение Чипровци - "Гушовски Манастир" от км 0+000 до км 7+018"*,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши **"Реконструкция и рехабилитация на общински местен път "Отклонение Чипровци - "Гушовски Манастир" от км 0+000 до км 7+018"**, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и приложимата нормативна уредба, в съответствие с издадените строителни книжа и при условията на настоящия договор и приетите от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** «Предложение за изпълнение на поръчката» и «Ценова Оферта», които са неразделна част от този договор.

1.2. Договореното строителство на обекта включва всички видове строителни и монтажни работи, съгласно приложените количествено-стойностни сметки по одобрен технически проект, включително всички изпитвания и проби, необходими за окончателното завършване на всеки един от двата обособени подобекти (етапи) на обекта, описан точка 1.1. и съответно - в неговата цялост.

1.3. Срокът за цялостното изграждане е общо 4 (четири) месеца календарни дни.

1.4. Срока по предходната точка започва да тече от датата на подписване на *Акт обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа* и приключва на датата на съставяне и подписване на *Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение №15* по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.5. За започване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще получи отделно уведомително писмо.

1.6. На основание чл.114 от ЗОП **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото за отложено изпълнение на Подобект II (втори етап) до осигуряване на средства за него.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата цена на възложените СМР е **1 720 699.60** (един милион, седемстотин и двадесет хиляди, шестстотин деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки) лв. без ДДС, съответно **2 064 839.52** (два милиона, шестдесет и четири хиляди, осемстотин тридесет и девет лева и петдесет и две стотинки) лв с ДДС.

Посочените стойности са получени след остойностяване на приложените количествени сметки за видовете СМР по подобекти, с включени всички начисления към единичните цени, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение на договора единичните цени по количествено-стойностната сметка, неразделна част към настоящия договор.

2.3. Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост. Обемът на текущо извършените СМР се удостоверява чрез подписване на протокол обр. 19 за действително извършени работи.

2.4. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в съответния протокол.

2.5. Плащанията за всеки един от Подобектите (етапите) на строителството по настоящия договор се извършват по банков път както следва:

- Авансово плащане – 20% от общата цена за съответния Подобект (етап), в срок до 2 (два) работни дни от подписване на Акт обр. 2а за откриване на строителна площадка.

- Междинно плащане до 80% от стойността на договора, при изпълнени съответните строителни дейности - протокол обр. 19 за действително извършени работи, удостоверени и подписани от строителния надзор, авторския и инвеститорския контрол.

- Окончателно плащане в размер на остатъка от стойността на действително изпълнените СМР след предоставяне на подписани протокол обр. 19 за действително извършени работи, след издаване на Разрешение за ползване от органите на ДНСК и след приспадане на остатъка от авансовото плащане .

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, отговаряща на изискванията на българското счетоводно законодателство.

III. НЕРЕДНОСТИ

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички предполагаеми и/или доказани случаи на измама и/или нередност.

IV. ОТГОВОРНОСТИ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети и/или понесени вреди от персонала и/или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на такива щети и/или вреди.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв вид и характер, понесени от тези лица, през време на изпълнение на проекта или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове и/или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите работници и/или служители, лица, подчинени на последните, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

4.3. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИИ

5.1. Гаранционните срокове за съответните видове СМР са съобразно предвидените в ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, където се определят и сроковете за отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта.

5.3. Срокът за реакция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при съобщаване на дефекти за целия строеж е до три календарни дни след получаване на съобщението, а срокът за отстраняване на дефектите - до десет календарни дни от съобщаването.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи уговорения в т. 1.1. от настоящия договор предмет при условията и реда, предвидени в същия.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта-предмет на този договор и за реализиране целите по договора.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свой представител за приемане на извършените работи и за оформяне на документите, касаещи плащанията.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва в договорените срокове и при условията на договора изплащането на извършените СМР.

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в хода на изпълнението на СМР да дава указания във връзка с изпълнението им, както и да осъществява контрол по изпълнението на договора, относно качеството на извършваните работи, влаганите материали и спазването на техническите изисквания и норми, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени СМР, влагане на некачествени материали и/или отклонения от техническите изисквания да спира извършването на строителните работи за частта на некачествено изпълнените до отстраняване на нарушението. Подмяната на некачествените материали и/или отстраняването на пропуските и/или нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на договорените срокове.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена за изпълнените СМР.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава от започването до въвеждането на строежа в експлоатация с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в сферата на строителството да носи пълна отговорност за изпълнението на възложените му работи качествено и в договорените срокове.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, като спазва необходимата технологична последователност за изпълнение на различните видове СМР.

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, придружени със сертификат за качество в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва установените нормативи по опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, за документирани на изпълнените видове работи, за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или трети лица. След окончателното завършване на строежа да освободи и почисти строителната площадка за собствена сметка.

7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка некачествено извършени СМР и/или вложени на обекта некачествени материали, определени като такива от контролните органи и вписани в заповедната книга на строежа.

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създава необходимите условия за работа на строителния надзор и инвеститорския контрол на строежа. Да уведомява техните представители минимум един ден предварително за реда на изпълнение на отделните видове СМР и да предоставя възможност за тяхното контролиране и приемане.

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започва изпълнението на следващия по технологичната програма вид работа само след като изпълнения вид работа е приет по надлежния ред от строителния надзор.

7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя изпълнителски чертежи (екзекутиви), актове и необходимите документи по Наредба № 3 от 31.07.2006 г. за съставяне на Актове и протоколи по време на строителството.

7.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

7.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми заедно с дължимите лихви.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

8.1. Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение, неточно, непълно и/или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от нея вреди.

8.2. Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора.

8.3. По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли и/или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

8.4. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на същата, непреодолимата сила е могла да бъде преодоляна.

8.5. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването ѝ, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

8.6. Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

8.7. След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила страната, която е дала известието, в петдневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

8.8. Ако и след изтичане на срока, определен в известието, изпълнението на договора не е възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай на забава на изпълнението по настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.

9.2. При пълно или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, както и в случай на некачественото му изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

9.3. Горните неустойки имат само санкционен характер и не освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на задълженията му по договора.

9.3. По решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неустойката може да бъде удържана от окончателната сума за плащане по т. 2.5. от настоящия договор.

9.4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на страните да предявят искове за действително претърпени вреди в по-голям размер и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

9.5. Когато някоя от страните, след изтичане на тримесечния срок по чл.114 от ЗОП пожелае да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие поради неосигурено финансиране, се счита, че прекратяването не е по вина на страните и същите не си дължат неустойки.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. При възникването на форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на форсмажорното обстоятелство.

10.2. От датата на настъпването на форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от това обстоятелство.

10.3. Договорът се прекратява:

1. с изпълнението на задълженията по този договор от страните;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди, предотврати и/или да предизвика, с писмено уведомление веднага след узнаването на обстоятелствата;
5. при условията на чл.114 от ЗОП.

10.4. В случай, че в рамките на 18 месеца не бъдат осигурени средства за изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати настоящия договор поради невъзможност да осигури финансирането му, без предизвестие и без да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и/или обезщетения ако изпълнението не е почнало.

10.5. При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.

10.6. Настоящият договор може да бъде изменян от страните при условията на чл. 116 от ЗОП, в писмена форма.

10.7. Цената на договора по т. 2.1. може да бъде изменяна при намаляване размера на одобрения разход от Министерството на регионалното развитие за тази дейност, предмет на настоящия договор.

10.8. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

11.2. Всички спорове по тълкуването и/или изпълнението на този договор страните ще решават доброволно чрез преговори в писмена форма.

11.3. За неуредени в този договор условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.4. Преведените средства от община Чипровци, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и/или неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение: техническа и ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената обществена поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Пламен Петков

Кмет на Община Чипровци

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Управление

„ЕООД“

/Силвия Ел...

Иванова-Иванова/




Началник от...

главен счетоводител

Съгласувал:

/адв. Иван...

Юрист общин...



**„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“**

ДО

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Пламен Макавеев Петков

ГР.ЧИПРОВЦИ

[„Строител Криводол“ ЕООД], регистрирано [в Търговски регистър при Агенцията по вписванията] представлявано от [г-н **Васко Спасов Василев**] в качеството на [Управител] с БУЛСТАТ/ЕИК [142424242] регистрирано във [Врачански Окръжен съд] с данни по регистрацията: [фирма **Васко Спасов Василев**] регистрацията по ДДС: [BG106003890], със седалище [г-н **Васко Спасов Василев**] г-н **Васко Спасов Василев**, Криводол, бул. „Освобождение“ № 21 А], адрес за кореспонденция [г-н **Васко Спасов Василев**] г-н **Васко Спасов Василев**, бул. „Освобождение“ № 21 А], телефон за контакт [075 841 3371] [075 841 3371] 84], електронна поща [stroitel_krivodol@abv.bg]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Реконструкция и
рехабилитация на общински местен път "Отклонение Чипровци -
"Гушовски Манастир" от км 0+000 до км 7+018"**

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на поръчката:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на дейностите, съгласно Техническата спецификация и настоящото предложение.



2. Изпълнението на обществената поръчка е 4 /четири/ месеци от дата на подписване на договора за обществена поръчка.
3. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня на въвеждане на инвеститорския обект в експлоатация, с издаване на разрешение за неговото ползване, съгласно Договора и няма да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.
5. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
6. С настоящото изразяваме съгласие да бъдат обработвани личните ни данни във връзка с изпълнение на настоящата обществена поръчка

Неразделна част от това техническо предложение са:

1. Строително предложение 109 страници;
2. Организация на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката 40 страници;
3. График за изпълнение и график/диаграма за разпределение на работната ръка – 14 страници;
4. Оценка на риска 9 страници.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[...*вд*...08.2018 г.]

Декларатор: [подпис]:...

[печат, когато е приложим]



7

„СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД

1. СТРОИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински местен път „Отклонение Чипровци – „Гушовски Манастир“ от км 0+000 до км 7+018“

Строителна програма съдържаща

I. Строително предложение;

II. Организация на ръководния състав и персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката;

III. Линеен график за изпълнение на поръчката;

IV. Диаграма за разпределение на работната ръка;

V. Оценка на риска

I. Строително предложение;

Във връзка с приложената проектна документация ние ще разделим изпълнението на проекта символично на три под етапа. Първия под етап ще включва Изграждане на участък от км 0+000 до км 1+230, втори подетап Изграждане на участък от км 1+230 до км 5+436,08 и трети подетап Изграждане на участък от км 5+436,08 до км 7+419,97

Изграждане на участък от км 0+000 до км 1+230

ЗЕМНИ РАБОТИ

- ❖ Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне
- ❖ Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо
- ❖ Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до



Handwritten signatures and a circular stamp of "СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" ЕООД. The stamp contains the text "СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" and "ЕООД" around the perimeter. There are also handwritten numbers "8" and "8" at the bottom right.